Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy
im. Jana i Ireny Rudników w Rabce – Zdrój
Instytut Badawczy
ul. Prof. J. Rudnika 3 B, 34-700 Rabka-Zdrój
www.bip.igrabka.edu.pl; Dział Zamówień Publicznych
tel. 18/ 26 76 060 wew. 244; fax 18/ 26 76 060 wew. 400
e-mail: zamowienia@igrabka.edu.pl

Znak sprawy: ZP-271-8/PN7/17 Rabka-Zdrój, dn. 22.09.2017 r.

WYKONAWCY

dotyczy: Przetarg nieograniczony na: realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zakładu Rehabilitacji – Pawilonu Gimnastyki Leczniczej wraz z Halą Sportowo-Rehabilitacyjną" - ZP-271-8/PN7/17; Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 585717-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 1

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, w związku z wnioskiem o zmianę warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pismo Wykonawcy w załączeniu), na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień.

Wykonawca wnosi o zmianę treści SIWZ w zakresie warunków, którymi winni się wykazać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz w zakresie zdolności technicznej:

1. w SIWZ pkt 5.1 prosimy o skreślenie warunku, którym winni się wykazać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej w całości jego treści;
2. w SIWZ pkt 5.1 prosimy w warunku, którym winni się wykazać Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej o zmianę minimalnej wartości z „2 000 000,00" zł na „500 000" zł.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ:

1. pkt 5.1 w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykażą się:
   ppkt a: informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 970 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu;
2. pkt 5.1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą się:
   ppkt a: wykonaniem, nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej wykonania prac remontowo-budowlanych, która obejmowała m. in. roboty rozbiórkowe, roboty betonowe, demontaż i montaż instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji, zrealizowanej w obiekcie użyteczności publicznej o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto, wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej.

W związku z wprowadzoną zmianą do SIWZ Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.09.2017 r., a w konsekwencji zmianie ulegają zapisy pkt 13.14, 14.1, 14.2 SIWZ. Wszystkie inne zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

Uzasadnienie wprowadzonych zmian:

Przedmiotowa inwestycja finansowana jest przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, jako dotacja celowa budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w latach 2017 – 2018. W związku z powyższym Zamawiający musi wywiązać się ze zobowiązań umowy, którą zawarł z Ministerstwem Zdrowia.

Wprowadzony warunek posiadania środków finansowych lub legitymowania się zdolnością kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 970 000,00 zł, jest jak najbardziej zasadny, gdyż Zamawiający mając na uwadze Ustawę z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r. poz. 403, z 2015r. poz. 1830) i koniecznym rozliczeniu I etapu Inwestycji do 15 grudnia 2017 r., obawiając się opóźnień lub też braku środków finansowych u Wykonawcy na wykonanie przedmiotowej Inwestycji, zmuszony jest zabezpieczyć się wymaganym dokumentem w SIWZ na etapie przeprowadzanego postępowania.

Kolejna zmiana na prośbę Wykonawcy wydaje się być zasadną, i dlatego Zamawiający wprowadził ją do SIWZ.

Zamawiający biorąc pod uwagę racjonalne i należyte gospodarowanie środkami publicznymi, gdzie należy rozliczyć się i uzasadnić potrzebę wydania każdej złotówki, na etapie kolejnego postępowania zdecydował się zmienić kryteria oceny ofert. Po przeanalizowaniu poprzednich postępowań, które zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia stwierdzono, że termin realizacji inwestycji nie jest aż tak istotny. Co więcej, biorąc pod uwagę zbliżające się niekorzystne warunki atmosferyczne, niezależnie od Wykonawcy, termin może zostać nie dotrzymany. Dlatego też, Zamawiający wprowadził kryterium jakość, jako doświadczenie Wykonawcy, uznając, że to kryterium stanowi warunek uzasadniony ekonomicznie, ponieważ wydatkując pieniądze publiczne Zamawiający będzie musiał rozliczyć się również z jakości wykonania przedmiotowej Inwestycji.

Z poważaniem

DYREKTOR
ODDZIAŁU TERENOWEGO
INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w RABCE-ZDROJU
mgr Maria Dunaj